

Ajánlattételi felhívás

1. Az ajánlatkérő neve: Szigetmonostor Község Önkormányzata
Címe: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.
Telefon/fax szám: 06-26-393-512 / 06-26-393-464
Képviselő: Molnár Zsolt
2. Beszerzés tárgya: Horány Vadvirág utca és Horánygyöngye utca 200fm illetve 300 fm szakaszainak pályaszerkezetének erősítése
3. Az elvégzendő feladat meghatározása: Vadvirág út és Horánygyöngye út aszfalt-burkolat felújítása az alábbi módon:

A Vadvirág utca felújításra tervezett szakaszának végétől – Horánygyöngye utca útsatlakozása -, annak folytatásaként a Horánygyöngye utca pályaszerkezetének erősítése. A pályaszerkezet erősítése nem építési engedély köteles tevékenység, azonban építési napló vezetési kötelezettség terheli.

A Horánygyöngye utca jelenleg átlag 3,00 – 3,10 m pályaszélességű, helyenként kátyúsodott, töredezett felületű. A felújításra tervezett szakasz hossza összesen 560 fm – a Vadvirág utca folytatásaként -. A csatornázás során az útpálya Ny-i oldalán sávós helyreállítás történt aszfalt burkolattal, erősített padka építése nélkül.

Az 560 fm hosszon a pályaszerkezet erősítés, felújítás során elvégzendő feladatok:

A Vadvirág utca más frissen elkészült szakasza végpontjától a Fagyöngy utcai kereszteződésig (200m):

- A jelenlegi útpálya átlag 4,00 m pályaszélességű, helyenként kátyúsodott, töredezett felületű. A hibás részeket, aszfaltvágás után, el kell távolítani, emulziós kellősítést követően meleg bitumenes kátyúzással a hibákat javítani szükséges. Az útszegély bevágással és zúzottkő terítéssel 50 cm széles és 20 cm vastag padkával kerül kialakításra a padka és a meglévő aszfaltburkolat széle közötti hézagot a kátyúzásnak megfelelő technológiával kell kiegyenlíteni. A csatlakozó utcáknál a padka nem kerül befordításra.
- A kátyúk és a töredezett szegély helyreállítását követően a teljes felület tisztítása után bitumen emulziós permetezést alkalmazva (0,7-1,2 kg/m²) AC 11 kopóréteggel kell a felületet lezárni finisheres bedolgozással, hengerléssel úgy, hogy az aszfalt tömör vastagsága min. 4 cm, kialakítása 1%-os oldaleséssel készített tetőszelvényes legyen.

A Fagyöngy utcai csomóponttól a Horánygyöngye út szegéllyel ellátott szakasz kezdetéig (360m)

- A hibás részeket el kell távolítani, emulziós kellősítést követően meleg bitumenes kátyúzással a hibákat javítani szükséges.
- Az útpálya K-i oldalát aszfalt vágást követően útalap építésével ki kell szélesíteni úgy, hogy a végleges útpálya szélesség elérje a 4,00 m

- szélességet. Az útalap min. 40 cm 0/80 tört beton vagy zúzottkő kiékelő zúzalékkal, 6 cm AC 22 aszfaltbeton kötőréteggel lezárva – csak a szélesítés
- A teljes felület tisztítása után bitumen emulziós permetezést alkalmazva (0,7-1,2 kg/m²) a 4,00 m szélességű útpálya felületét AC 11 kopóréteggel kell lezárni finisheres bedolgozással, hengerléssel úgy, hogy az aszfalt tömör vastagsága min. 4 cm. A végleges útpálya egyoldali 1%-os oldaleséssel készüljön - a K-i irányba lejtetve -.
 - Az elkészült útpálya mellett mindkét oldalon 50 cm széles min. 20 cm vastagságú M56-os erősített útpadkát kell készíteni úgy, hogy az oldalesése az útpályától ellentétes irányba lejtessen.
 - A K-i oldalon a padka melletti 1,50 m széles sávot úgy kell kialakítani, hogy a víz a padkáról is el tudjon folyni – csapadékvíz távol tartása az útpályától
 - A névtelen utca, és a Horánygyöngye földes részének útcsatlakozását AC11 kopóréteggel kell ellátni 5,00 m hosszban, 3,00 m lekerekítő ívekkel, meglévő útalapon.

Előzetes helyszíni szemlét követően egyösszegű, átalány áras ajánlatot kérünk megadni.

A kivitelezés kezdő pontja a Vadvirág utca felújításának végpontja, innen a felújítást D-i irányba kell megkezdeni a szegéllyel ellátott útszakasz kezdetéig.

Az ajánlat az ajánlattevő előzetes helyszíni felmérése alapján történik, Kérdéseket írásban lehet feltenni 2015. november 13 péntek 12:00-ig

4. A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától számított 30 nap, várható lehetséges munkakezdés 2015. november 30, illetve ha az időjárás miatt a kivitelezés biztonsággal nem fejezhető be 2016. március
5. A teljesítés helye: Szigetmonostor-Horány Vadvirág és Horánygyöngye utca
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A nyertes pályázóval kötött szerződés alapján történő műszaki átadás-átvétel.
7. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
 - a) Két db legalább bruttó 8 millió forint értékű referencia az elmúlt két évből.
 - b) Tevékenységet igazoló dokumentumok,
 - c) Cég esetén cégbírósi végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány
 - d) Aláírási címpéldány
 - e) Felelősségbiztosítás igazolása.(a szerződéskötés feltétele)
8. A számlázás módja: A munka elvégzését követően, a műszaki ellenőr ellenjegyzése alapján, átutalásos fizetéssel 30 napos határidővel.
9. Az ajánlat érvényességi idejének feltüntetése (legalább 30 nap)
10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2015. november 18. 11:00
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 2015 Szigetmonostor Fő utca 26.
12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a borítékon rögzíteni: „Ajánlat a Szigetmonostor Vadvirág és Horánygyöngye út felújításához”
13. Az ajánlat bontásának helye és ideje: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal 2015. november 18. 11:00

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:
- a) Az ajánlattétel díjmentes.
 - b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell.
 - c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét, az ajánlat érvényességének idejét meg kell jelölni.

Tájékoztatjuk, hogy eredménytelen a beszerzési eljárás, ha :

- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
- csak az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtottak be ajánlatot,
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot,
- gazdaságilag ésszerűtlen az ajánlat.

Szigetmonostor, 2015. november 10.